Vállalkozási szerződés - tervezet

amely létrejött egyrészről
Neve:				Maros-menti Utánpótlás Futball Club
Címe:				6900 Makó, Erdei Ferenc tér 7.
Bejegyzés száma: 		Szegedi Törvényszék 06-02-0001520
Adószáma:			18464616-1-06
Képviseli/kapcsolattartó:		Gyömbér Péter elnök
E-mail címe:			marosmentiufc@gmail.com
Telefonszáma:			+36 70 384 8139
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről 
Neve:				
Címe:				
Cégjegyzékszáma:		
Adószáma:			
Ép. nyilv. szám: 		
Képviseli: 			
Telefonszáma/e-mail:		
Kapcsolattartó:		
Telefonszáma/e-mail:		
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) , együttesen felek (a továbbiakban: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya; a felek fő kötelezettségei:

1.1. A Megrendelő a nyílt pályázati eljárás végeredményeképpen megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a „Maros-menti Utánpótlás Futball Club Makó, Erdei Ferenc tér 7. szám alatti 400 fős lelátót is magába foglaló öltöző környezetrendezés, parkoló kiépítése (a továbbiakban: Létesítmény) munka” elnevezésű munkák kivitelezését az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és a nyertes ajánlatban foglalt feltételekkel, amelyek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik. 
1.2. A Vállalkozó fő kötelezettsége a létesítmény komplett megvalósításához szükséges kivitelezési munka elvégzése, illetve elvégeztetése; az igénybeveendő többi alvállalkozó munkájának az összehangolása, velük a szerződések megkötése, végül pedig a létesítmény rendeltetésszerű használatot biztosító állapotban történő átadása. A Vállalkozó az elvállalt munkákat a hatályos jogszabályok, hatósági előírások, kötelező szabványok, műszaki normatívák betartásával I. osztályú minőségben köteles elvégezni.
1.3. A Vállalkozó az elvégzett munkáért teljes, - a többi vállalkozóval kötött szerződésekben kikötött műszaki, gazdasági és egyéb feltételek teljesítéséért is fennálló - eredményfelelősséggel tartozik.
1.4. A Megrendelő fő kötelezettsége a Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének az átvétele és a jelen szerződésben meghatározott vállalkozói díj kifizetése. 

2. A Vállalkozó kötelezettségei:

2.1. A Vállalkozó feladata a szükséges geodéziai bemérések, kitűzések és egyéb vizsgálatok elvégeztetése, az ideiglenes közműengedélyek és építési tevékenységgel összefüggő szakhatósági hozzájárulások (környezetvédelmi, közúti, stb.) beszerzése, valamint használatbavételi és egyéb hatósági engedélyek megszerzéshez szükséges minden – a hatáskörébe tartozó - irat elkészítése, beszerzése. Jelen szerződés általány díjas, tartalmazza minden olyan munka elvégzését és munkarész beszerzését, amely a Létesítmény rendeltetésszerű használatra alkalmas működéséhez és használatbavételi engedély kiadásához szükséges, függetlenül műszaki dokumentációban és a kivitelezői ajánlatban szereplő költségvetéstől.
2.2. A Vállalkozó köteles elvégezni, illetve elvégeztetni mindazon kivitelezési és egyéb munkálatokat, amelyek a jelen szerződés tárgyát képező létesítmény rendeltetésszerű használatra alkalmas komplett szolgáltatásához szükségesek.
2.3. A kivitelezés körében a Vállalkozó feladatai közé tartozik a beépítendő anyagok, eszközök, készülékek, berendezések saját költségen történő beszerzése, a szükséges minőségvédelmi vizsgálatok elvégeztetése, és megfelelőség igazolások beszerzése, valamint az építési munkákkal kapcsolatos alappontok kitűzetése. A Vállalkozó saját költségén köteles gondoskodni a személyzetének, anyagainak, gépeinek, szerszámainak munkavégzés közbeni elhelyezéséről és őrzéséről.
2.4. A Vállalkozó köteles gondoskodni a munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzrendészeti, közegészségügyi és környezetvédelmi előírások betartásáról is, az ezek megszegéséből származó következmények a Vállalkozót terhelik.
2.5. Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére jogosult. A Vállalkozó alvállalkozó(k) bevonása esetén is teljes körűen és közvetlenül felelős jelen szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért. A Vállalkozó jótáll azért, hogy a bevont alvállalkozó, szervezet rendelkezik minden olyan képesítéssel, engedéllyel és jogosítvánnyal, amellyel a Vállalkozó maga is rendelkezik és/vagy amely a Szerződés szerinti feladatai teljesítéséhez szükséges.
2.6. A Vállalkozó feladata a létesítmény gazdaságos és gyors megvalósítása érdekében igénybeveendő többi alvállalkozóval a vállalkozási szerződések megkötése. A Vállalkozó kötelessége a vállalkozók összehangolt munkavégzéséhez szükséges feltételek megteremtése, a vállalkozók tevékenységének koordinálása. Az alvállalkozók tevékenységét a Vállalkozó folyamatosan köteles ellenőrizni, az általuk végzett részmunkákat átvenni és azok ellenértékét kifizetni. 
2.7. A Vállalkozó köteles az alvállalkozókkal kötött szerződésekben megfelelő szerződésbiztosítékokat, szankciókat kikötni és az alvállalkozók szerződésszegése esetén velük szemben a jogkövetkezményeket érvényesíteni.
2.8. A Vállalkozó a többi alvállalkozóért úgy felel a Megrendelő felé, mintha a munkát maga végezte volna. A Vállalkozó úgy köteles alvállalkozóival szerződést kötni, hogy mindaddig érvényesíteni tudja jótállási és szavatossági jogait az alvállalkozókkal szemben, ameddig ezekben helytállni tartozik Megrendelő felé, feltéve, hogy az alvállalkozók részmunkáinak átvételekor eleget tett a minőség megvizsgálására vonatkozó kötelezettségének.

3. A felek szerződéses kötelezettségei az együttműködés keretében:

3.1. A Felek a szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. Ennek során a feleket kölcsönös tájékoztatási, értesítési és figyelem-felhívási kötelezettség terheli minden olyan körülmény tekintetében, amely a szerződésszerű teljesítést befolyásolhatja. Így pl. a Vállalkozó értesítési kötelezettsége különösen kiterjed a teljesítés minőségét, határidejét érintő körülményekre, az anyagbeszerzés akadályaira, a kiviteli tervek módosításának, pótmunkák elvégzésének szükségességére; a Megrendelő értesítési kötelezettsége pedig elsősorban a fizetési képességével kapcsolatos körülmények, valamint a jelen szerződés műszaki tartalmát meghaladó munkák elvégzésére irányuló igényei tekintetében áll fenn. Az együttműködés keretében mindegyik fél köteles képviselője útján részt venni a másik fél által kezdeményezett kooperációs megbeszéléseken. Mindegyik fél köteles minden tőle elvárható intézkedést megtenni a károk megelőzése, valamint az esetleg már bekövetkezett károk enyhítése érdekében.
3.2. A Megrendelő köteles átadni a Vállalkozó részére a Létesítmény megvalósításához szükséges építési tervdokumentációt,  komplett kivitelezési tervdokumentációt, talajmechanikai szakvéleményt, geodéziai munkarészeket és a szükséges közmű terveket. Ezek elkészíttetése és finanszírozása a Megrendelő feladata. 
3.3. A Felek kijelölik felelős képviselőiket, akik őket az építkezéssel kapcsolatban a helyszínen meghatalmazottként az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint teljes jogkörrel képviselik. Ha e meghatalmazottak személyében változás következne be, úgy erről a másik felet haladéktalanul írásban értesíteni kell. A képviselők személyében bekövetkező változás az írásbeli közléssel egyidejűleg válik hatályossá.
3.4. A Megrendelő képviselőjének a jogköre kiterjed különösen az építkezés mennyiségi és minőségi műszaki ellenőrzésére, a részteljesítések és az ezek alapján benyújtott számlák leigazolására, a műszaki átadás- átvételi eljárásokban való részvételre, pótmunkák elrendelésére.
3.5. A képviselőnek nincs joga a Vállalkozót bármely szerződéses vagy jogszabályi kötelezettsége alól felmenteni, vagy a Megrendelő nevében szerződéses kötelezettséget vállalni.
3.6. A Vállalkozó felelős képviselőjének a hatásköre kiterjed az építési helyszín műszaki munkálatainak teljes jogkörrel történő irányítására, a Vállalkozó nevében és képviseletében bármely ezzel kapcsolatos nyilatkozat megtételére és a Vállalkozóhoz intézet bármely irat, nyilatkozat, értesítés joghatályos átvételére.
3.7. A felek meghatalmazott képviselői a jelen szerződés módosítására nem jogosultak. 
3.8. A Vállalkozó akadálytalan munkavégzése érdekében a Megrendelő köteles a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozónak átadni.
3.9. A munkaterületet a Vállalkozó jegyzőkönyvileg veszi át, amelyben rögzíti a munkaterület és a kapcsolódó közterület átvételkori állapotát, amely irányadó lesz a visszaadása során is.
3.10. A Megrendelő - képviselője útján - bármikor ellenőrizheti a munkavégzés bármely fázisát függetlenül attól, hogy azt maga a Vállalkozó vagy más alvállalkozók végzik. A Vállalkozó felelős műszaki vezetője útján köteles gondoskodni arról, hogy az ellenőrzés feltételei biztosítottak legyenek, így pl. köteles előzetesen értesíteni a Megrendelő képviselőjét arról, ha valamely munkarész eltakarásra kerülne, továbbá ha valamely vállalkozó részmunkájának Vállalkozó általi átvételére kerül sor.
3.11. A Megrendelő csak a felhasználásra kerülő anyagok minősége kérdésében, valamint a jogszabályi és más hatósági előírások betartása és a hibás teljesítés megakadályozása, továbbá a létesítmény rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül szükséges pótmunka elvégzése érdekében adhat utasítást a Vállalkozónak. A Megrendelő utasítása nem terjedhet ki a munka megszervezésére, az egyes munkák ütemezésére, sorrendjére, a vállalkozók tevékenységének összehangolására, és nem teheti terhesebbé a Vállalkozók teljesítését. 
3.12. Az építési terület és az építési anyagok őrzéséről, védelméről és a vagyonvédelmi rendszabályok betartásáról a kivitelezési munkák végzése során a Vállalkozó, míg munkaidőn kívül, szabad-, munkaszüneti- és ünnepnapokon, valamint ha munkavégzés nem történik a Megrendelő köteles gondoskodni.
3.13. Pótmunka elrendelése esetén a Vállalkozót arányos többletdíjazás illeti meg, ha azt a Megrendelő írásbeli kérésére végezte el és a pótmunka nem kapcsolható a létesítmény mellékletek szerinti műszaki tartalmához, illetve a rendeltetésszerű, használatbavételre alkalmas állapot megvalósításához. A Megrendelő igénye alapján ilyen esetekben a Vállalkozó az igény közlésétől számított nyolc napon belül ajánlatot tesz a pótmunka elvégzésére és annak díjazására. Az ilyen pótmunka elvégzésére a Vállalkozó csak akkor köteles, ha arra nézve megállapodás (amely történhet a jelen szerződés módosításával vagy külön szerződéssel) jött létre a felek között.

4. Teljesítési határidők:

A munkaterület átadás-átvétel és kivitelezés megkezdhetősége: legkésőbb 2017. május 05. nap, a munkaterület átadásra a szerződés megkötését követő 2 munkanapon belül kerülhet sor.
4.1. 
Kivitelezési határidő:	2021.06.30. 
                                   	
Jelen szerződés az aláírás napján hatályba lép. A munkaterület átadásra a szerződés megkötését követő 2 munkanapon belül kerülhet sor.
4.2. Ha a Vállalkozó a létesítmény átadásával késedelembe esik köteles a vállalkozói díj teljes összege után napi 0,2 %/nap késedelmi kötbért megfizetni, melynek maximuma a vállalási ár 10%-a. 
4.3. A Vállalkozó jogosult a szerződésben, illetve a kivitelezési ütemtervben kikötött határidők (részhatáridők) előtt is teljesíteni. Megrendelő az adott részhatáridő előtt befejezett, a szerződésnek megfelelő teljesítést jegyzőkönyvileg leigazolja és a szerződéses árnak az elvégzett munkára eső részét a Vállalkozónak a leigazolástól számított fizetési határidőknek megfelelően megfizeti. 
4.4. Amennyiben a kivitelezési határidőt (részhatáridőt) a Vállalkozónak (vagy az alvállalkozóknak) fel nem róható valamely ok (így pl. valamely elháríthatatlan objektív körülmény vagy a Megrendelő érdekkörében felmerült valamely ok) következtében előállt akadályoztatás miatt nem lehet megtartani, akkor az adott részhatáridő - és ennek megfelelően az azt követő határidők is - az akadályoztatás időtartamával meghosszabbodnak.

5. A Vállalkozói díj:

5.1. A felek a szerződés tárgyát képező munkák vállalkozói díját bruttó …………………. Ft összegben állapítják meg. Vállalkozási díjnak a bruttó vállalkozói díj minősül. 
5.2. A vállalkozói díj a jelen szerződés műszaki tartalmát adó alábbi dokumentumok alapján azonosítható munkák ellenértékeként szolgál:
· ajánlati felhívás
· vállalkozói ajánlat
A műszaki tartalom azonosításánál figyelembe kell venni az alábbi dokumentumokat is azzal a kitétellel, hogy a csak az előzőekben részletezett anyagokban szereplő tényleges műszaki tartalom képezi a vállalkozás tárgyát.
· a komplett kivitelezési tervdokumentáció
5.3. Az előre nem látott, de a létesítmény rendeltetésszerű és használatbavételre alkalmas megvalósításához szükséges pót- vagy többletmunka elvégzéséért a Vállalkozó külön díjazásra nem tarthat igényt, de tekintettel kell lenni az előző pontban részletezettekre.
5.4. A Vállalkozói díj kifizetésének ütemezése és azok összege jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező 1 sz. mellékletében kerül rögzítésre.
5.5. A Vállalkozó végszámla benyújtására sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően jogosult.
5.6. Az egyes ütemek teljesítését igazoló jegyzőkönyvek Megrendelő képviselője általi aláírása után a Vállalkozó részéről egy eredeti példányban kiállított részszámlák összegét a Megrendelő 5 munkanapon belül átutalja a Vállalkozó bankszámlájára. Ugyanígy történik a végszámla kiállítása és összegének átutalása is.
5.7. A Megrendelő a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni, ha a jogszerűen kiállított rész vagy végszámlákon feltüntetett vállalkozói díj átutalásával késedelembe esik. Tíz napot meghaladó fizetési késedelem esetén a Vállalkozó jogosult a további munkavégzést felfüggeszteni.

6. Átadás-átvétel:

6.1. A Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel és használatbavétel sikeres lebonyolítása érdekében köteles az átvételi eljáráshoz szükséges magyar nyelvű (vagy magyar nyelvre fordíttatott) okmányokat és a beépítésre kerülő anyagok, szerkezetek minőségi bizonyítványait, gépkönyveit, használati utasításait, garancialeveleit, stb. a Megrendelő helyszíni képviselőjének átadni a mű-szaki átadás-átvételi eljárás előtt, valamint a megvalósulási dokumentációt 1 eredeti és 2 másolati példányban. Az átadás-átvétel mindaddig nem tekinthető megvalósultnak, és a végszámla benyújtására a Vállalkozó nem jogosult, amíg a fenti dokumentumokat a Vállalkozó a Megrendelő rendelkezésére nem bocsátotta.
6.2. A Létesítmény átadás-átvételének időpontjáról a Vállalkozó legalább 8 munkanappal korábban köteles a Megrendelőt értesíteni. Az átadás-átvétel eredményéről a felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Ebben rögzítik a teljesítés megrendelő általi megvizsgálása alapján felfedezett mennyiségi hiányokat és minőségi hibákat, ezek összértékét, valamint a Megrendelő által érvényesíteni kívánt igényeket (pl. hiánypótlási, illetve kijavítási határidők, igényelt díjleszállítás összege). 
6.3. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a Létesítmény olyan jelentéktelen hibái, hiányosságai miatt, amelyek a rendeltetésszerű használatot, illetve a próbaüzem megkezdését nem akadályozzák.
6.4. Az átadás-átvételi eljárás során a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére átadni a beépített anyagok, szerkezetek, műszaki berendezések megfelelőségi igazolásait (gépkönyveket, garancialeveleket, minőségi tanúsítványokat, stb.). A munkák műszaki átvétele csak a megvalósítási dokumentációk teljes körű átadása után fejeződhet be.
6.5. Az átvétel jogszerű megtagadása esetén a Megrendelő póthatáridőt tűz ki és ha e határidő is eredménytelenül telt el, akkor gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogait.
6.6. Vállalkozó az ide vonatkozó jogszabályokban előírt teljes körű jótállást vállalja. A jótállási időszak a teljesítési igazolás kiadásának időpontjától kezdődik. A jótállási időn kívül a kötelező alkalmassági időre vonatkozóan a 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM rendelet előírásai az irányadók. A jótállási, illetve a kötelező alkalmassági időn belül a Megrendelőt minden jótállással kapcsolatos jog megillet. A jótállási időszakon belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett, a hibás teljesítéssel összefüggő munkarészek kijavítását, - amennyiben az időjárás a javítási technológiát lehetővé teszi – 10 napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. Ellenkező esetben Megrendelő jogosult – a Vállalkozó értesítésével – a munkát mással elvégeztetni a Vállalkozó terhére. 
6.7. A Felek az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül utófelülvizsgálati eljárást folytatnak le. Az utófelülvizsgálat időpontját a Megrendelő tűzi ki és arra a Vállalkozót meghívja. Az átadás-átvétel után észlelt hibák kijavítását - a létesítmény rendeltetésszerű használatát akadályozó, valamint a további károsodás veszélyével járó hibák kivételével - csak az utófelülvizsgálat keretében lehet igényelni. Az utófelülvizsgálat során észlelt és jegyzőkönyvezett hiányok pótlására, hibák kijavítására a Vállalkozó 15 napon belül kötelezett. Az utófelülvizsgálati eljárásról felvett jegyzőkönyvben feltüntetett hibákra (hiányokra) vonatkozó jótállási és szavatossági jogok az utófelülvizsgálati eljárás befejezését követő három hónapon belül akkor is érvényesíthetőek, ha az elévülési idő már eltelt vagy abból három hónapnál kevesebb van hátra. 

7. Egyéb rendelkezések:

7.1. Ezt a szerződést csak a felek cégjegyzésre jogosult törvényes szervezeti képviselői írásban módosíthatják.
7.2. Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben - így különösen a felek esetleges szerződésszegéseinek a jogkövetkezményeit illetően - a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
7.3. A felek az e szerződésből eredő jogvitáik eldöntésére a Szegedi Törvényszék eljárását kötik ki.
7.4. Felek nyilatkoznak, hogy nem állnak végelszámolás vagy felszámolás alatt.
7.5. Ezt a szerződést a felek cégjegyzésre jogosult képviselői, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

A szerződés értelmezésénél figyelembe veendő egyéb iratok:

Árajánlat (költségvetés építész, külső munkák és egyéb költségek)
Ajánlati felhívás

Makó, 2017. május 
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